



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
DPCM 10 DICEMBRE 2010

**Intervento 32a**

**Ordinanza 23.03.2013, n. 22**



**COMUNE DI SANTA FIORA**

**INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE  
ROCCIOSA E DELLE SCARPATE SOTTO VIA DELLE MURA  
PRESSO IL CENTRO STORICO DI SANTA FIORA**

**CUP**

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**

ing. SIMONA NERI  
VIA DELLA GAINA, 4 - 52020 PIEVE A PRESCIANO

ing. ENRICO BENNATI  
VIA VALDARNINI, 25 - 52043 CASTIGLION FIORENTINO

**CONSULENZA ARCHITETTONICA**

arch. RICCARDO PETRACHI  
VIA DELLA MARRANA, 94 - 00181 ROMA

**DIREZIONE DEI LAVORI:**

ing. SIMONA NERI  
VIA DELLA GAINA, 4 - 52020 PIEVE A PRESCIANO

**COORDINATORE DELLA SICUREZZA:**

ing. ENRICO BENNATI  
VIA VALDARNINI, 25 - 52043 CASTIGLION FIORENTINO

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

geom. MAURIZIO MANNI  
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO - COMUNE DI SANTA FIORA  
PIAZZA GARIBALDI, 25 - 58037 SANTA FIORA (GR)

**QUADRO ECONOMICO**

Tav. N.

Prot.:

Data:

Scala:

File:

Aggiornamenti:

Ente avvalso: **COMUNE DI SANTA FIORA**  
 Intervento: **Consolidamento della parete rocciosa sotto via delle Mura (completamento)**  
 F / I: **F**  
 (\*) >

Comune: **SANTA FIORA**

Provincia: **GROSSETO**

Importo: **2.487.194,00**

n. intervento: **32a**

Importo a base di affidamento degli incarichi professionali (punto 3.2 Regolamento Commissario)  
 - - 7,38% 144.597,32

Codice ReNDiS: **GR032A/10-1**  
 RUP: **GEOM. MAURIZIO MANNI**

		PROGETTO PRELIMINARE	PROGETTO DEFINITIVO	PROGETTO ESECUTIVO	DOPO AGGIUDICAZIONE	VARIANTE IN C. O.	CONTO FINALE
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>		-	-	<b>2.487.194,00</b>	-	-	-
<b>ECONOMIE</b>		<b>2.487.194,00</b>	<b>2.487.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487.194,00</b>	<b>2.487.194,00</b>	<b>2.487.194,00</b>
<b>a</b>	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	-	-	<b>1.883.931,49</b>	-	-	-
	a.1.1 lavori a misura al netto della manodopera e/o della sicurezza			729.172,02			
	a.1.2 lavori a corpo al netto della manodopera e/o della sicurezza						
	a.1.3 lavori in economia esclusa manodopera e/o costi sicurezza						
a.1	totale importi o lavori soggetti a ribasso	-	-	729.172,02	-	-	-
a.2	spese relative al costo del personale (art. 82, c. 3-bis, Codice)			857.467,43			
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			297.292,04			
<b>b</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	-	-	<b>603.262,51</b>	-	-	-
b.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto						
	b.2.1 rilievi topografici			2.000,00			
	b.2.2 sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio			725,00			
	b.2.3 indagini geofisiche			2.652,00			
	b.2.4 altro (pulizia preliminare della scarpata)			20.222,72			
b.2	rilievi, accertamenti e indagini, IVA esclusa	-	-	25.599,72	25.599,72	-	-
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi						
b.4	imprevisti (massimo 5% di a dopo aggiudicazione) % >>	-	-	1,96%	36.852,47	-	-
b.5	indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri						
b.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice CC						
	b.7.1 relazione geologica e/o geotecnica						
	b.7.2 a) progetto definitivo e/o esecutivo			9.048,00			
	b) direzione e contabilità lavori			13.520,00			
	b.7.3 a) coordinamento sicurezza in fase di progettazione			4.784,00			
	b) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione			8.112,00			
	b.7.4 supporto al RUP (art. 10, comma 5, Regolamento LLPP)						
	b.7.5 assistenza architettonica			6.240,00			
		-	-	41.704,00	-	-	-
	b.7.6 conferenze di servizi						
	b.7.7 incentivazione personale dipendente (< 1,8% di a)	-	-	8.505,58			
	b.7.8 assicurazione dei dipendenti e spese strumentali						
	b.7.9 IRAP su incentivazione (8,5% di b.7.7)	-	-	722,97	-	-	-
b.7	spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica	-	-	50.932,55	50.932,55	-	-
	b.8.1 accertamenti e verifiche previste da capitolato						
	b.8.2 collaudo statico			13.520,00			
	b.8.3 collaudo tecnico-amministrativo (per a>1 M€)			5.200,00			
b.8	spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	-	-	18.720,00	18.720,00	-	-
b.9	IVA su lavori e somme a disposizione soggette % >>	21%	21%	22%	441.497,69	22%	22%
b.10	Contributo AVCP e spese per pubblicità e gara, IVA compresa				600,00		
b.11	Contributi di Istruttoria				100,00		
b.12	incentivi per le attività tecnico-amministrative fornite al Commissario	0,20%	0,20%	0,20%	3.767,86	0,20%	0,20%
b.13	IRAP su incentivi per attività tecnico-amministrative ufficio Commissario	8,50%	8,50%	8,50%	320,27	8,50%	8,50%
b.14	compensi e spese relative all'ufficio del Commissario	1,00%	1,00%	1,00%	24.871,94	1,00%	1,00%

nota: le prestazioni professionali comprendono il contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza: 2% geologi; 4% altri

(\*) inserire **F** per le frane o **I** per i lavori idraulici per ottenere a fianco la base di affidamento degli incarichi professionali compreso il contributo integrativo.

spazi da compilare

file: Il nome del file è così codificato:  
 Data (a,m,g) spazio QTE spazio Fase spazio n. intervento spazio Comune  
 aammgg QTE A nn Comune  
 Fase= P preliminare, D definitivo, E esecutivo, A aggiudicazione,  
 V variante c.o., F conto finale



PIANO STRAORDINARIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
 Art. 2, comma 240, Legge 23 dicembre 2009, n. 191  
 ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM-REGIONE TOSCANA  
 3 NOVEMBRE 2010

