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PERIZIA DI AFFIDAMENTO STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO E PROGETTO
PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULCO SUL
BACINO IDROGRAFICO DEL RIO MAGGIORE, IN COMUNE DI LIVORNO (LI)”

Premessa

A seguito delle eccezionali precipitazioni che hanno interessato il bacino del Rio Maggiore, nei
giorni 9-10 settembre 2017, si sono riscontrate erosioni d'alveo ed esondazioni soprattutto in
corrispondenza di attraversamenti di sezione insufficiente od ostruita da materiale flottante,
dovuti al transito di una portata eccezionalmente superiore alla capacita di deflusso del corso
d'acqua generatasi a seguito di un evento meteorico che, secondo le prime analisi condotte, ri-
sulta associabile ad un tempo di ritorno piu che cinquecentennale, ossia tale da impegnate det-
te opere in modo eccezionalmente gravoso. Al pluviometro di Valle Benedetta, rappresentativo
della precipitazione sul bacino fluviale, & stata infatti registrata una precipitazione di circa
230mm in due ore (dalle 02 alle 04 del giorno 10/09).

A seguito dell'evento sono stato stati attivati alcuni interventi in somma urgenza per il ripristino
delle condizioni di sicurezza in tratti critici a seguito di erosione delle sponde, per 'escavo del
materiale depositato nelle cassa d'espansione, per la pulizia di materiale vegetale e tronchi
sradicati e trasportati dalla corrente fino ad arrestarsi a monte delle sezioni degli attraversa-
menti stradali.

A seguito di tale analisi, pur sommaria, e della ricognizione delle principali criticita idrauliche
sul Bacino del Rio Maggiore, & risultata palese I'immediata e urgente necessita di avere a di-
sposizione un rilievo topografico del corso d'acqua e relativi affluenti al fine di poter effettuare
successivamente una verifica idraulica degli stessi tenendo in considerazione la nuova morfo-
logia d'alveo creata dall'evento alluvionale del 9 e 10 settembre.

Si & quindi proceduto all’aifidamento in somma urgenza, come da verbale sottoscritto in data
16/10/2017 allegato alla presente perizia, dell'attivita di:

1. per la redazione della analisi idrologico-idraulica e verifica idraulica del Rio Maggiore e
la verifica degli effetti prodotti dall'evento del 9 e 10 settembre 2017

2. la redazione di uno studio di fattibilitd e progetto preliminare dei possibili interventi di ri-
duzione del rischio idraulico associato al Rio Maggiore con la valutazione della possibi-
lita di apertura del lungo tratto tombato alla foce.

DISCIPLINARE TECNICO

Le analisi sara effettuata sull'intero bacino idrografico del Rio Maggiore, con studio idraulico
condotto nei tronchi fluviali oggetto di rilievo topografico, indicativamente dalla localita Limonci-
no fino alla foce. Dovra essere prodotto:

- Ricognizione, raccolta ed analisi ed archiviazione dei dati esistenti;

- Studio idrologico ed idraulico dello stato attuale e verifica della funzionalita idraulica delle
opere oggetto di valutazione;

- Progetto preliminare delle opere con suddivisione in stralci funzionali;

- Progettazione delle campagne di indagine necessarie alla successive fasi di progettazio-
ne e realizzazione degli interventi;
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- Analisi dei procedimenti tecnico-amministrativi ed individuazione dei procedimenti neces-
sari all'attuazione di ogni singolo stralcio funzionale delle opere.

- Supporto allamministrazione negli incontri tecnici con gli enti competenti, propedeutici
all’approvazione del progetto preliminare e dello studio idrologico idraulico;

Quanto sopra al fine della definizione della:
- Individuazione delle criticita del reticolo oggetto di studio;

- Individuazione degli interventi necessari alla rimozione o mitigazione delle criticita indivi-
duate;

- Definizione dei costi delle opere e degli oneri accessori,
- Individuazione di stralci funzionali che permettano una celere attuazione degli interventi;

- Individuazione dei procedimenti autorizzativi ed amministrativi necessari alla approvazio-
ne dei progetti ed alla realizzazione delle opere;

- Cronoprogramma della Progettazione e della realizzazione delle opere

Studio idrologico e idraulico.

Dovra essere redatto un accurato studio idrologico idraulico che consentira di verificare I'attua-
le livello di officiosita dei corsi d'acqua e di definire analiticamente ogni criticita puntuale o diffu-
sa del reticolo di riferimento.

Lo studio verra implementato nei vari scenari di progetto proposti, con i seguenti risultati princi-
pali:
- Verifica dell'efficacia degli interventi previsti, sia puntuali che diffusi;

- Definizione delle “priorita d'intervento” in relazione ai livelli di pericolosita e rischio accer-
tati sullo stato attuale;

- In accordo con le attivita di progettazione, definizione degli stralci funzionali e dei livelli di
pericolosita residui al termine della realizzazione di ogni singolo stralcio funzionale;

- Definizione delle linee guida per la redazione delle ulteriori indagini idrologiche idrauliche
da attuare nelle successive fasi di progettazione;

L'implementazione della modellistica idraulica, sara eseguita con modelli bidimensionali model-
li accoppiati con software che permette la modellazione monodimensionale dell'alveo e la mo-
dellazione completamente bidimensionale dell'alveo e delle aree contermini, cosi da accoppia-
re in modo bidirezionale le due simulazioni.

Progetto preliminare delle opere con suddivisione in stralci funzionali;

Il progetto preliminare dovra essere realizzato secondo le specifiche indicate nel regolamento
di attuazione del codice degli appalti inoltre dovranno essere:

- Definito un programma dettagliato per I'attuazione delle singole opere e ove possibile
prevista la suddivisione in stralci funzionali di piu facile gestione, anche in termini di fi-
nanziari;

- Definito uno specifico programma per le successive fasi di progettazione;

- Inserite all'interno del progetto tutte le eventuali opere pianificate da altre amministrazioni
che abbiano interferenza diretta con le opere in oggetto;
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- Individuati i potenziali impatti in fase di cantiere e prevedere le eventuali opere di mitiga-
zione;
Particolare attenzione dovra essere posta al computo metrico delle opere, che verra realizzato
in forma analitica.

Dovranno essere definiti nel dettaglio gli aspetti riguardanti gli espropri, con la redazione di un
piano particellare d’esproprio.

Progettazione delle campagne di indagine necessarie alla successive fasi di progetta-
zione e realizzazione degli interventi;
A completamento del progetto preliminare e ad integrazione dello stesso (definizione del qua-
dro economico), si chiede la redazione dei progetti delle campagne di indagine, anch’essi divisi
per lotti, con redazione dei capitolati prestazionali, degli elenchi prezzi e delle stime di costo:

- Indagini topografiche per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva,;

- Indagini di carattere geotecnico per la caratterizzazione dei terreni delle aree afferenti gli
interventi previsti;

- Indagini di carattere strutturale sulle opere d'arte esistenti;

- Indagini di carattere ambientale per ottemperare alle prescrizioni normative di settore,
come ad esempio valutazioni d'impatto acustico, indagini di fattibilita geologica, Indagini
di caratteri chimico per la caratterizzazione dei materiali terrigeni di cui si prevede lo sca-
vo e per i quali dovra essere trovata destinazione finale o come recupero o come rifiuto,
ecc...

DETTAGLIO ECONOMICO - CONCORDAMENTO PREZZI

Gli onorari per la redazione degli studi idraulico vengono stimati a vacazione mentre quelli !
studio si fattibilita e la progettazione definitiva/esecutiva con riferimento al DM 17/06/2016 sulla :é..
base di un importo complessivo lavori stimato in € 7.000.000,00 per opere di categoria D.02 -
sistemazioni di corsi d’acqua naturali, applicando uno sconto del 20% per Enti Pubblici e una

riduzione del 36,70% del rimborso spese.

Resta inteso che nel caso in cui I'importo delle opere progettate superi il valore stimato il valore
del corrispettivo di cui alla presente perizia rimane invariato, mentre si applichera una riduzione
dello stesso nel caso in cui le opere risulteranno di importo inferiore a quello stimato.

totale (€)

Studio di fattibilitd e progetto preliminare 95.960,44
contributi previdenziali 4% 3.838,42

Totale imponibile 99.798,86

IVA 22% 21.955,75

Totale lordo 121.754,61
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Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle
pracedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi allarchitettura ed allingsgneria di
cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 80,

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V, dato dal costo delle singole categorie compenenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione:

parametro «Qy, relativo alla specificita della prestazione:

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato daila sommatoria dei
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «\V», il parametro «G»
corrispondente al grado di complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla
specificita della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti I'opera e il
parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= Y (VxGxQxP)

Limporto delle spese & degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di
importo fino a € 1.000.000,00 é determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per
opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10%
del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per
interpolazione lineare.

DRA A — D.O
a.l) STUDI DI FATTIBILITA'
Cadice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qal.01 Relazione illustrativa 0,0350
Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborali progettuali e tecnico economici 0,0700
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Cadice Descrizione singole prestazioni Par. <=Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0700
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadio economico di progetto 0,0100
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.05 Capitolato speciale descriltivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150
Qbl.09 Relazione sismica e sulle sfrutiure 0,0150
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl. 11 Relazione geologica 0,0370
Qhl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.17 Studi di prefattibilith ambientale (art.17, comma 1, lettera ¢), d.P.R. 207/2010} 0,0307
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0171
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par, <<Q>>
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400
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a.l) STUDI DI FATTIBILITA' |
1 | ‘Sommaltarie
i COsTI . Compensi Spese ed i i
D, CATEGORIE | Singale P‘g:’::'” mﬁ,’;‘ﬂﬁ‘:ﬁ | Godici prestazion affidate lfr 2::‘;:;':“ <CP>> | Oneri accessori Goriispptivi
QOpere D'OPERA Categorie i K=21.95%
PR, =21,
<<Vs> <<P>> <<G>> <<Qi>> @) G aa S=CP'K ohs
D.02 | IDRAULICA 7.000.000.00 | 95793515 045 | Qalo1, Qaloz 0,1050 |  15.968,40 3.393,28 19.361,68
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
| Sommatarie "
COSTI > Compensi Spese ed : )
ID. CATEGORIE Singola Paamenn | Sradid | Codic prestazioni affisate | FASHEN, | cccP>> | Oneit accessor Conspatiivi ,
Opere D'OPERA Gategorie - ko
=V =P e <G> OS] V'OPIO NsEeRIR O
QDbI.0T, Qbl.02, Qbl.03,
Qbl.04, Qbl.05, Obl.06,
D02 | IDRAULICA Ziooann| 1920072 \EEURER O0L (7, b0 b 0 04148 | 81.002.83 17.213,10 98.215.93
Qbl. 13, Qbl. 16, ObI.17,
Qbl.18
I Sommalorie | - . [
| COSTI : : Compensi Spese ed : i
{[n] CATEGORIE | Singole hanaan Gladih Codici prestazioni affidate Pramem <<GP>> | Oneri accessori Conmet
| Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie e KCa1.05%
z<\>> <<Ps> <<G>> <<Qis> (@) VGRS S=CP'K Gh5
‘
D02 | IDRAULICA 7.000000,00 | 492799515 | 45 | obilog 00400 |  6.083.20 1,202,68 7.975.88 \

FASI PRESTAZIONALI Compenso sconto Spese ridotte del | Onorario comprese
enti pubblici 20% 52,86% spese ‘
a.l) STUDI DI FATTIBILITA 15.968,40 1.599,60 17.568,00 ‘
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 64.802,26 8.114,26 72.916,52 L
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 4.866,56 609,36 5.475,92 ‘
CORRISPETTIVO € 85.637,22 10.323,22 95.960,44
Tempi di esecuzione: l

Gli studi idraulici e le verifiche di fattibilita degli interventi dovranno essere redatte in 60 giorni ;
dalla data di affidamento, corrispondente al verbale di accertamento di somma urgenza del \
16/10/2017 e quindi entro il 15/12/2017. La consegna dei progetti preliminari dovra avvenire

entro i successivo 65 gg e quindi il termine per la consegna & fissato nel 19/02/2018.

Livorno, li 16 novembre 2017

)
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