Regione Toscana
POR “Competitivita regionale e occupazione FESR 2007 — 2013”

ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile
Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI COFINANZIAMENTO PER
OPERAZIONI INSERITE IN PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE (P1USS)

Linea di intervento 5.1 C

Costruzione, recupero e riqualificazione di strutture per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale

SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE
(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS
DGRT n. 205 del 17.03.2008 — BURT n. 13 del 26.03.2008)
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
— Settore “Gestione Programmi Comunitari”

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di

Oggetto: .... [TITOLO PIUSS] ....—.... [TITOLO OPERAZIONE] .....

SEZIONE A) - ISTANZA

Il sottoscritto nato a ()

il CF Tel fax e-mail

, in qualita di legale rappresentante /Sindaco pro-tempore dell’Ente

, avente sede legale nel Comune di Via e n.

CAP Provincia , CF/IPIVA con la presente fa istanza di cofinanziamento,
ai sensi dell’ Avviso approvato con Decreto DGSE 26 Maggio 2008, n. 2326 (BURT n. 24 del 11.06.2008),

per I’operazione denominata (RUP: Tel fax e-mail

) ed inserita nella proposta di Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile

(PIUSS) denominato e presentata dal

Comune proponente/coordinatore di e localizzata nel comune di viaen

(timbro e firma)



POR “Competitivita regionale e occupazione FESR 2007 — 2013
ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile
Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)

LINEA DI INTERVENTO 5.1C -

SEZIONE B) - LOCALIZZAZIONE

Localizzazione dell’operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica
operazione, da indicare separatamente per ciascun immobile oggetto di intervento)

Dati catastali N.C.T.
n. Comune Sezione Foglio | Mappale | Superficie Intestatario
1
2
n

Dati catastali N.C.E.U.

n. Comune Sezione Foglio Particella | Subalterno | Superficie

Intestatario

N |-

In caso in cui i soggetti beneficiari siano diversi dagli enti pubblici ed inclusi al punto 11.2 del

DAR allegare in I’'UPLOAD (atto costitutivo, statuto, iscrizione CCIAA se dovuta).
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POR “Competitivita regionale e occupazione FESR 2007 — 2013

ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile
Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)

LINEA DI INTERVENTO 5.1C -

SEZIONE C) - INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL PROGETTO

| C.1 - Tipologia di intervento

AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE:

O il progetto non si divide in singoli lotti funzionali

a

il progetto si divide in singoli lotti funzionali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

a

a

a

centri diurni per soggetti a rischio, anziani (anche non autosufficienti) e portatori di handicap,
finalizzati anche ad attivita di socializzazione;

centri per attivita di contrasto al disagio: consulenza, supporto psicologico, organizzativo,
economico;

centri di soggiorno per favorire I’interculturalita ed il metissage fra etnie, culture, generazioni e
realta sociali diverse.

Identificazione dell’intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche,
strategiche del progetto; autonomia tecnica e funzionale del progetto, con particolare
riferimento agli eventuali singoli lotti; rapporti con la domanda attuale e potenziale che emerge
dal sistema socio economico del territorio di riferimento con descrizione dei servizi offerti a
seguito dell’entrata in funzione del progetto) (MAX 2.000 caratteri)

Descrizione di come I’operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del
PIUSS (MAX 1.000)

Contributo dell’operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla
base del PIUSS (evidenziare le azioni di recupero, riqualificazione, riconversione e
valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall’intervento, ovvero il concorso delle
nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti
nonché alla prevenzione e al recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in
attuazione del principi del governo del territorio della L.R.1/2005) (MAX 2.000)

Rispetto delle pari opportunita (evidenziare la capacita di impatto dell’operazione rispetto
all’eliminazione delle ineguaglianze e dei fattori di discriminazione, alla promozione della
parita tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile) (MAX 1.000)

Eventuale capacita dell’operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto
insediativo, migliorando la connotazione dei luoghi e del paesaggio, nonché di contribuire al
recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identita della comunita
locale(MAX 1.000)
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POR “Competitivita regionale e occupazione FESR 2007 — 2013”

ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile
Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)

LINEA DI INTERVENTO 5.1C -

e descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale,
territoriale e di settore con particolare riferimento a: - rispetto delle salvaguardie previste dal
PIT; - coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e e del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale(PTCP) ; - coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in
particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico (MAX 1.000)

1 Congruita rispetto al Piano Sociale di Zona
Parere Zona socio-sanitaria di ..........c.oovviieiiiininnnnenn. n°....... del .........

1 Congruita rispetto al Piano Integrato della Salute
Parere Giunta della Societa della Salute di ......................n°....... del .........

C.2 - UPLOAD Progetto

Elaborati costituenti il “progetto preliminare” approvato, secondo quanto stabilito dall’art. 93
del D. Lgs. 163/2006, da fornire sia in formato cartaceo che su supporto digitale;
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POR “Competitivita regionale e occupazione FESR 2007 — 2013

ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile
Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)

LINEA DI INTERVENTO 5.1C -

SEZIONE D) - INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO

DELL’OPERAZIONE

D.1.a — Conferenza di servizi

Non necessaria
Necessaria ma non ancora formalizzata

Necessaria e formalizzata in data :/ /.
Enti coinvolti:  a)

b)

n)

| D.1.b — Quadro dei vincoli

L’operazione ricade in zona soggetta a:

vincolo idrogeologico

rischio idraulico

rischio frana

vincolo paesistico

vincolo archeologico

vincolo sismico

vincolo storico-artistico

servitu militari

altri vincoli ostativi alla realizzazione

SPECITICANE. ..o
L’operazione ricade in zona di:

rispetto ferroviario

rispetto autostradale

rispetto stradale

altro

SPECITICANE. ..o

ID.1.c - Conformita a norme di carattere ambientale/lURBANISTICO

L’operazione & soggetta a:
VIA nazionale
VIA regionale
rischio di incidente rilevante
altro
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POR “Competitivita regionale e occupazione FESR 2007 — 2013”

ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile
Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)

LINEA DI INTERVENTO 5.1C -

SPECIfICAIE. .. ccvieie it
L’operazione ha ricadute su:

Denominazione sito
Sito di Interesse Comunitario
Zona di Protezione Speciale
Riserva naturale
altro
SPECITICAIE. .. ccvivie et e

Q Il progetto e conforme al Regolamento Urbanistico

Q Il progetto non e conforme al Regolamento Urbanistico

D.1.d. — Quadro di sintesi degli atti amministrativi/procedure necessari all'avvio a
realizzazione del progetto di competenza di enti terzi

Da emanare

Atto Soggetto competente Emanato (data prevista)

D.1.e — Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE
Descrizione fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione

atto n. del ...

Studio di fattibilita

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Aggiudicazione-appalto

Inizio lavori
Fine lavori

Collaudo/Certificato di
regolare esecuzione

Entrata in funzione
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POR “Competitivita regionale e occupazione FESR 2007 — 2013”

ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile
Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)

LINEA DI INTERVENTO 5.1C -

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Il progetto si concludera entro tre anni dalla approvazione del PIUSS
Il progetto non si concludera entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

D.1.f — Sostenibilita ambientale

e Criticita ambientali connesse all’operazione (evidenziare i fattori di criticita ambientale
dell’operazione in relazione alle sensibilita ambientali del territorio)(max 1.000)

| e Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilita ~ (max 1.000)

| e Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento  (max 1.000)

| Sezione per I'UPLOAD di documenti di supporto alle informazioni generali fornite:

e Certificato di destinazione urbanistica

e Eventuale dichiarazione di compatibilita con i vincoli ambientali, paesaggistici,
archeologici, artistici e storici, oltre che con gli strumenti urbanistici vigenti

e Dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione
dell’operazione rispettano le disposizioni di cui all’art. 1, lettera d del
Disciplinare

e Verbali conferenze dei servizi gia attivate

e Eventuali documenti comprovanti la sostenibilita ambientale

e ALTRO
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POR “Competitivita regionale e occupazione FESR 2007 — 2013

ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile
Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)

LINEA DI INTERVENTO 5.1C -

SEZIONE E) - REQUISITI DI AMMISSIBILITA

| E.1 - Livello di progettazione dell’intervento |

Sceltatra (PP-PD-PE-PA)

Upload dell’atto di approvazione

Eventuale upload della copia dell’atto dell’organo competente del soggetto proponente, con il quale
si formalizza I’inserimento del progetto nel Piano triennale delle opere pubbliche

| E.2 — Concentrazione tematica su priorita previste dal DAR |

[ ] Realizzazione di strutture di servizio in aree urbane che ne sono prive

[ ] Realizzazione di strutture di servizio in aree urbane che ne sono fortemente carenti

IJUPLOAD elaborato|

| E.3 - Disponibilita studio di fattibilita economico-gestionale e tecnico-finanziaria

[ ] Presentazione di uno studio di fattibilita economico-gestionale e tecnico-finanziaria

IJUPLOAD elaborato|

| E.4 — Tempi massimi di avvio a realizzazione

Il progetto e’ cantierabile entro 10 mesi [ ] Sl [ ] NO

| E.5 — Dimensione finanziaria minima |

[ ] Progetto o lotto funzionale di importo non inferiore ad € 200.000,00

| E6 — Coerenza programmatica \

e L’intervento ¢ inserito nel PASL della Provinciadi ............ccooonne..
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POR “Competitivita regionale e occupazione FESR 2007 — 2013

ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile
Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)

LINEA DI INTERVENTO 5.1C -

SEZIONE F) - REQUISITI DI SELEZIONE

1. CERTIFICAZIONE ISO 9000
[1 Procedure avviate
[1 Adesione

2. CAPACITA DI GENERARE IMPRENDITORIALITA/OCCUPAZIONE FEMMINILE

Indicatore Unita di misura Valore previsto
Nuove imprese create numero
Donne occupate in fase di cantiere n. ULA
Donne occupate in fase di esercizio n. ULA

3. IL PIANO DI GESTIONE
1 Presenza di un piano di gestione e dimostrazione della sostenibilita finanziaria
del progetto, economica ed amministrativa del progetto

IJUPLOAD elaborato|

4. CERTIFICAZIONE AMBIENTALE/DI QUALITA
"1 Avvenuta adozione di sistemi di certificazione ambientale
"1 Avvenuta adozione di sistemi di gestione ambientale
1 Avvenuta adozione di sistemi di certificazione di prodotto

5. SIGNIFICATIVITA DELLA DOMANDA SODDISFATTA

Indicatore Unita di misura Valore previsto
Nuovi servizi attivati Numero
Potenziamento servizi esistenti %

6. OTTIMIZZAZIONE INTERVENTI PRECEDENTI

1 Completa interventi gia finanziati con altri programmi
1 Completa interventi gia cofinanziati con altri programmi

IJUPLOAD elaborato descrittivg
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POR “Competitivita regionale e occupazione FESR 2007 — 2013

ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile
Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)

LINEA DI INTERVENTO 5.1C -

SEZIONE G) - REQUISITI DI PREMIALITA

e Descrivere sinteticamente I’eventuale adozione di criteri di edilizia sostenibile (quali, ad
esempio, bioedilizia e bioarchitettura) nonché di soluzioni strutturali o tecnologiche per il
risparmio energetico (da supportare con idonea documentazione da allegare)(MAX .1.000)

e Descrivere sinteticamente I’eventuale capacita del progetto di migliorare I’accessibilita della
popolazione ai servizi alla persona di prima necessita (da supportare con idonea
documentazione da allegare)(MAX 1.000)

e Descrivere sinteticamente I’eventuale capacita del progetto di promuovere le pari opportunita di
genere e non discriminazione (da supportare con idonea documentazione da allegare)(MAX
1.000)
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POR “Competitivita regionale e occupazione FESR 2007 — 2013

ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile
Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)

LINEA DI INTERVENTO 5.1C -

SEZIONE H) - DATI ECONOMICO-FINANZIARI

| H.1 - Piano di investimento

| H.1.a — Dettaglio dei costi di investimento

Per ciascuna tipologia di costo fornire dati ed evidenze circa le caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche della singola spesa da realizzare/gia realizzata

Piano di dettaglio dei costi di investimento Linea Intervento 5.1 C

.. unita di ...| costo IVA non
categoria di costo . quantita . ., costo totale
misura unitario recuperabile

acquisizione area mq

TOTALE Acquisto terreni -
acquisizione fabbricati | mc | | | -
TOTALE Acquisto fabbricati -
1)lavori di nuova edificazione mc -
2)impianti generali num -

3)Altro specificare

TOTALE Costruzione di nuovi fabbricati

1)lavori di recupero edilizio mc -
2)lavori di ristrutturazione edilizia mc -
3)Impianti generali num -
4)Altro specificare -

TOTALE Ristrutturazione edilizia e recuperi funzionali

consolidamento statico 1

consolidamento statico 2

consolidamento statico 3

TOTALE Consolidamenti statici

1)lavori di ampliamento mc

2)Impianti generali num

3)Altro specificare

TOTALE Ampliamenti di edifici

ah |ad [ab [db [an [ [cb [ [db [dh [dab [ [dn [db [db [T [an |db [db [ab [ [dh |[dn [an [ [dan [ | an
1

strade residenziali mq -
piazze mq -
piste pedonali mq -
piste ciclabili mg -
pubblica illuminazione n° punti luce -
spazi di verde attrezzato mq -
aree verdi di quartiere mq -
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POR “Competitivita regionale e occupazione FESR 2007 — 2013”

ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile
Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)

LINEA DI INTERVENTO 5.1C -

impianti sportivi di quartiere a fruizione collettiva mq

TOTALE Opere di urbanizzazione funzionali all’intervento selezionato

descrizione messa a norma impianto/servizio 1

descrizione messa a norma_impianto/servizio 2

descrizione messa a norma impianto/servizio 3

TOTALE Messa a norma impianti e serviz

installazione impianto 1

installazione impianto 2

installazione impianto 3

TOTALE Installazione impianti

progettazioni e direzione dei lavori euro 1

collaudo euro 1

TOTALE Costi di progettazione

descrizione attrezzatura 1 nr

descrizione attrezzatura 2 nr

descrizione attrezzatura 3 nr

D an |dh |dn [ [dn [dh | [an |dn [db [ [dn [dh |dn | [
1

TOTALE Attrezzature necessarie per il funzionamento

TOTALE Acquisto attrezzature e/o beni strumentali funzionali all'intervento realizzato

TOTALE PROGETTO € s

A supporto delle cifre indicate allegare tramite upload eventuale computo metrico, eventuali
prezziari ufficiali, eventuali preventivi
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POR “Competitivita regionale e occupazione FESR 2007 — 2013”

ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile
Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)

LINEA DI INTERVENTO 5.1C -

- IVVA (quota non "_“p_ofto
COSTI DI Imponibile Importo totale | ammissibile alle

INVESTIMENTO (A) | (©=a) | agevolazioni
PIUSS (D)

Acquisto di terreni (max 10%
dell’investimento ammesso)

Acquisizione di fabbricati

Costruzione di nuovi fabbricati

Ristrutturazione edilizia e
recuperi funzionali

Consolidamenti statici

Ampliamenti di edifici

Opere di urbanizzazione (nei
limiti art. 4, co. 8 e 9 Disciplinare
PIUSS)

Messa a norma impianti e servizi

Installazione impianti

Progettazione, direzione lavori,
collaudi (max 10%dei lavori a
base d’asta ammissibili)

Attrezzature necessarie per il
funzionamento

TOTALE(TY)

ALTRE SOMME PREVISTE NEL QUADRO
ECONOMICO (T2)

TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3=T1+T2)

Di cui costi di investimento gia sostenuti
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POR “Competitivita regionale e occupazione FESR 2007 — 2013”

ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile
Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)

LINEA DI INTERVENTO 5.1C -

H.1.b — Piano temporale di spesa

COSTI DI
INVESTIMENTO

2007
(A)

2008
(B)

2009
(©)

2010
(D)

2011
(E)

2012
(F)

2013
(G)

2014
(H)

TOTALE
(T=A+B+C+D+
E+F+G+H)

TOTALE
da
colonna
C del
punto
H.la

Acquisto di terreni (max
10% dell’investimento
ammesso)

Acquisizione di fabbricati

Costruzione  di nuovi
fabbricati

Ristrutturazione edilizia e
recuperi funzionali

Consolidamenti statici

Ampliamenti di edifici

Opere di urbanizzazione
(nei limiti art. 4, co. 8 e 9
Disciplinare PIUSS)

Messa a norma impianti e
servizi

Installazione impianti

Progettazione,  direzione
lavori, collaudi (max
10%dei lavori a base d’asta
ammissibili)

Attrezzature necessarie per
il funzionamento

TOTALE

Altre somme previste
nel quadro economico

Totale quadro
economico
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POR “Competitivita regionale e occupazione FESR 2007 — 2013”

ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile

Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)

LINEA DI INTERVENTO 5.1C -

| H.2 — Piano finanziario

| H.2.a — Modalita di copertura finanziaria delle spese di investimento

Investimento
. e TOTALE
Categoria di spesa ammissibile Ammsstslirgﬁzt[?b\] nggﬂ?ﬁg& |tsis||3béleRa INVESTIMENTO
[B] [C]

Tipologia a

Totale somme a disposizione ||
Totale

Risorse proprie Contrit_;u_ti Conl’;Lilk_) uto

tto Finanziamenti Lo PUbb.I'C' pulbblico TOTALE

S09ge CDP Soggetti Privati diversi dal richiesto al
proponente PIUSS/ PIUSS FONTI
altre fonti pubbliche [P]
Aliquota media di richiesta del contributo PIUSS
| H.2.b — Dettaglio delle fonti di finanziamento diverse dal PIUSS
D . font Estremi Atto amministrativo/legge o Data
escrizione ronte i riferi . AT
AT12I0T programma di riferimento Valore disponibilita
finanziaria .
pI’EVISta
Data tipologia upload

Risorse proprie
Cassa Depositi e
Prestiti
Finanziamenti bancari
ordinari
Soggetti privati
Altre fonti pubbliche
Altri contributi
pubblici
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POR “Competitivita regionale e occupazione FESR 2007 — 2013”

ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile
Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)

LINEA DI INTERVENTO 5.1C -

| TOTALE

| H.2.c — Bilanciamento tra fonti di finanziamento ed impieghi (costi di investimento)

Anni

Fonte finanziaria

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 | 2014 | TOTALE

Risorse proprie

Cassa Depositi e Prestiti

Finanziamenti bancari

Soggetti privati

Altri contributi pubblici

Altre fonti pubbliche

Contributo pubblico
richiesto al PIUSS

TOTALE FONTI
TOTALE FABBISOGNO
(da sezione H.1.b)
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POR “Competitivita regionale e occupazione FESR 2007 — 2013”

ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile
Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)

LINEA DI INTERVENTO 5.1C -

| H.3 — Analisi del soggetto gestore dell’intervento

| H.3.a — Dati identificativi del soggetto gestore

Denominazione

Indirizzo (civico, CAP, Comune)
Partita IVA

Telefono

Fax
e-mail

Legale rappresentante

Referente di progetto

| H.3.b — Informazioni generali sul soggetto gestore

Descrivere le competenze tecniche e gestionali necessarie ad assicurare il buon funzionamento
dell’opera (max 1.000)

Individuazione di possibili partner istituzionali gestionali e finanziari coinvolti nell’attuazione e
gestione dell’opera (max 1.000)

Previsione fabbisogno finanziario e risultato economico di gestione per i primi TRE anni

Anno 1 Anno 2 Anno 3

Fabbisogno finanziario
Risultato economico

Modalita di reperimento DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE delle risorse necessarie
per la copertura delle spese di gestione

Importo Fonte

Anno 1
Anno 2
Anno 3

| H.3. ¢ — Sostenibilita economico-finanziaria per cio che attiene alla gestione

Evidenziare la capacita del Soggetto Gestore di operare in condizioni di equilibrio economico
(rapporto tra costi e ricavi di gestione) e finanziario (rapporto tra flussi di cassa in entrata ed in
uscita legati alla realizzazione e gestione dell’infrastruttura) nei TRE anni successivi all’entrata
in funzione dell’infrastruttura; nel caso in cui le condizioni di equilibrio non sussistano per uno
0 piu anni, indicare le modalita con cui si prevede di sopperire alle situazioni di squilibrio
economico e/o finanziario.(max 1.000)
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POR “Competitivita regionale e occupazione FESR 2007 — 2013
ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile
Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS)

LINEA DI INTERVENTO 5.1C -

SEZIONE I) - INDICATORI DI REALIZZAZIONE

LINEA DI INTERVENTO 5.1C
Indicatore Unita di misura Valore previsto
Numero complessivo interventi finanziati Nr
Di cui numero di centri diurni Nr
Di cui numero di centri per la
-~ . . X s Nr

socializzazione multiculturale finanziati
Di cui numero di servizi di assistenza alle Nr
persone fragili finanziati i
Superficie urbana recuperata elo

. e Mg

riqualificata

SEZIONE J) - INDICATORI DI RISULTATO

LINEA DI INTERVENTO 5.1C

Indicatore Unita di misura Valore previsto
Nuovi servizi attivati Nr
Investimenti attivati finalizzati al recupero .
. e Mil €
ed alla riqualificazione urbana

SEZIONE K) — INDICATORI DI IMPATTO

LINEA DI INTERVENTO 5.1C
Indicatore Unita di misura Valore previsto

Incremento dotazione servizi alla persona %

Incremento educatori inseriti nelle strutture Nr

Occupazione creata (aggiuntiva rispetto al NI

valore base)

Di cui donne Nr
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