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PERIZIA PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA DI RICOSTRUZIONE IDROLOGICA
DELL’EVENTO DEL 8/10 SETTEMBRE 2017 NELLA PROVINCIA DI LIVORNO (BACINI DA
UGIONE A CHIOMA COMPRESI)

Premessa

A seguito delle eccezionali precipitazioni che hanno interessato il territorio del Comune di Li-
vorno e Collesalvetti, nei giorni 9-10 settembre 2017, il sottoscritto Ing. Francesco Pistone, in
qualita di Dirigente della Regione Toscana, nel corso dell'attivita di rilevamento degli effetti in-
dotti dall'evento alluvionale sul territorio, ha effettuato numerosi sopralluoghi nell'area interes-
sata dagli allagamenti.

Gli effetti sul territorio riscontrati, quali erosioni d'alveo ed esondazioni soprattutto in corriSpon-
denza di attraversamenti di sezione insufficiente od ostruita da materiale flottante, sono dovuti
al transito di una portata eccezionalmente superiore alla capacita di deflusso dei corsi d'acqua
generatasi a seguito di un evento meteorico eccezionale. Al pluviometro di Valle Benedetta,
rappresentativo della precipitazione sul bacino fluviale, & stata infatti registrata una precipita-
zione di circa 230mm in due ore (dalle 02 alle 04 del giorno 10/09).

E' risultata quindi palese 'immediata e urgente necessita di avere a disposizione una analisi
idrologica aggiornata al fine di verificare le portate massime di evento nei rami del reticolo di
gestione e aggiornare i valori delle portate massime per Tr 30, Tr 100 e Tr 200 anni nei rami

del reticolo di gestione e loro confronto con stime da studi precedenti.

Si & quindi proceduto all’affidamento in somma urgenza, come da verbale sottoscritto in data
05/10/2017 allegato alla presente perizia, dell'attivita di:

1. determinazione delle portate massime di evento nei rami del reticolo di gestione e degli
idrogrammi idrologici di piena nelle sezioni significative del reticolo.

2. aggiornamento delle portate massime per Tr 30,Tr 100 e 200 anni nei rami del reticolo
di gestione e loro il confronto con le stime derivanti da studi precedenti.

3. lindividuazione del fattore di amplificazione delle portate massime idrologiche di evento
rispetto a quelle per Tr 200.

DISCIPLINARE TECNICO

Le analisi sara effettuata sugli interi bacini idrografici interessati dall’evento con modellazione
afflussi-deflussi e propagazione della piena nel reticolo idrografico con modello a parametri di-
stribuiti utilizzando come dati di input del modello:

- Dati pluviometrici dalle stazioni in tempo reale di Stagno, Colle Salvetti, Livorno, Valle
Benedetta, Quercianella.

- Reticolo idrografico e di gestione L.R. 79/2012.
- Strato informativo ‘suoli’ da studio DICeA per Regione Toscana aggiornamento 2015.

- LSPP da Servizio Idrologico Regionale aggiornamento 2012.

Quanto sopra al fine della definizione di:
Portate massime di evento in tutti i rami del reticolo di gestione
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Idrogrammi idrologici di piena su circa 40 sezioni di controllo, in particolare in prossimita
di tombamenti, attraversamenti, casse di espansione ecc., senza considerazione degli ef-
fetti di laminazione dovuti ad esondazioni e funzionamenti delle casse d’'espansione.

- Aggiornamento delle portate massime per Tr 30, Tr 100 e 200 in tutti i rami del reticolo di
gestione e loro confronto con stime da studi precedenti.

- Fattore di amplificazione delle portate massime idrologiche di evento rispetto a quelle per
Tr 200.

DETTAGLIO ECONOMICO - CONCORDAMENTO PREZZI

Gli onorari per la ricostruzione idrologica del’evento del 8/10 settembre 2017 nella provincia di
livornoe (bacini da Ugione a Chioma compresi) viene stimata a vacazione come di seguito
specificato.

Ricostruzione idrologica dell’evento del 8/10 settembre 2017
nella provincia di Livorno (bacini da Ugione a Chioma compresi) parziale (€) totale (€)
Importo incarico 19.600,00
Contributi gestione separata INPS a carico dell’ Amministrazione (2/3 dell’ali-
quota 24% dell’importo incarico) 3.136,00
IRAP 8.5% su imponibile 1.666,00
Totale lordo 24.402,00

Tempi di esecuzione:

Gli studi idraulici e le verifiche di fattibilita degli interventi dovranno essere redatte in 75 giorni
dalla data di affidamento, corrispondente al verbale di accertamento di somma urgenza del
05/10/2017 e quindi entro il 19/12/2017.

Livorno, li 16 novembre 201

/7:?
rof. Ing. {b'%as/t Ili Il Dirigenfe del Settore
i (Dott. Ing. ffancesco Pistone)
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