



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario Delegato- O.C.D.P.C. n.558/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018- -Intervento Cod "B2018EOT0306"- Lavori di ripristino di una falda di copertura della cateratta SEREZZA in LOC. San Giovanni alla Vena Comune di Vicopisano"
Affidamento lavori di S.U.

CUP = J81G18000640001

CIG = 774652175A

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE E COSTA

Pubblicità/Pubblicazione: Burt/BD

ALLEGATI 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A.	SI	Cartaceo office automation	Verbale di S.U.
B	SI	Cartaceo office Automation	Relazione tecnico illustrativa

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia; Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile:

- n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia; Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;
- n. 559 del 29 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2018 recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia; Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;
- n. 560 del 07 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14/12/2018 recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia; Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;

Vista l’ordinanza commissariale n. 134 del 19/12/2018 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 OCDPC n. 558/2018, ha individuato le strutture di supporto alla propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;

Vista l’ordinanza commissariale n. 43 del 12/04/2019 con cui il Commissario delegato, nel rispetto dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha approvato il 1° stralcio del Piano degli Interventi;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;

Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R , per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016;

Considerato che nel 1° stralcio del Piano degli interventi è compreso l'intervento cod. "B2018EOT0306"- Lavori di ripristino di una falda di copertura della cateratta SEREZZA in LOC. San Giovanni alla Vena Comune di Vicopisano", per un importo di € 5.605,75, attuato direttamente dal Commissario delegato avvalendosi del Settore Genio Civile Valdarno inferiore e Costa;

Considerato che tale intervento, come risulta da Verbale predisposto in data 05/11/2018 , allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (allegato A), è stato avviato in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che, relativamente all'intervento di somma urgenza di cui al presente atto, sono individuati:

- l'Ing. Federico CIONI quale Responsabile Unico del Procedimento;
- l'Ing. Girolamo MAUCELI quale Direttore dei Lavori;
- Dott. Santa ELIA e Sonia TRIVELLINI quali collaboratori amministrativi;

Considerato che l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in parola sono stati affidati, ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta BOLLONI Costruzioni SRL con sede legale in Via Giosuè Carducci n. 64- 56010 San Giuliano Terme – Fraz Ghezzano, Codice Fiscale e P.IVA= 01627060503, sulla base dell'ordine di esecuzione inserito nel verbale di somma urgenza;

Considerato che in data 15/11/2018 è stata redatta da parte della Direzione Lavori la perizia giustificativa la cui Relazione è allegata al presente atto (Allegato B) circa l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, redatta ai sensi dell'art. 163 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e in conformità a quanto previsto all'art.11 comma 6 delle disposizioni commissariali Allegato B alla sopra citata ordinanza n. 56/2017;

Considerato, in particolare, che i prezzi unitari delle prestazioni ordinate sono stati definiti, ai sensi dell'art. 163 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e in conformità all'art. 2, comma 5, del sopra citato Allegato B, consensualmente con l'affidatario per un importo di euro 4.594,88 + IVA 22% per un totale di euro 5.605,75 così come risulta dal seguente quadro economico:

A) Importo netto dei lavori	€ 4.594,88
B) Iva 22% sui lavori	€ <u>1.010,87</u>
Importo netto complessivo in c.t.	€ 5.605,75

Considerato che, ai sensi del comma 163 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la copertura finanziaria della spesa di cui alla perizia giustificativa in parola è garantita sul capitolo n. 51321 della contabilità speciale n. 6107 intestata al sottoscritto Commissario delegato;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione della perizia di somma urgenza;

Ritenuto, pertanto, di assumere a favore della ditta BOLLONI Costruzioni SRL con sede legale in Via Giosuè Carducci n. 64- 56010 San Giuliano Terme – Fraz Ghezzano, Codice Fiscale e P.IVA= 01627060503 (cod. ben. 2985) un impegno per la somma complessiva di € 5.605,75 a valere sul capitolo n. 51321 della contabilità speciale n. 6107 che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che, come risulta agli atti del Settore Genio Civile Valdarno inferiore e Costa, i lavori sono stati ultimati in data 19/11/2018 e relativamente agli stessi non sussistano contestazioni da parte dell'affidatario;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

Dato atto che i controlli sui requisiti di partecipazione previsti dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 hanno dato esito positivo, come da documentazione conservata agli atti presso l'Ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;

RICHIAMATO l'art. 5, c. 2, delle disposizioni commissariali - parte II approvate con la sopra citata ordinanza commissariale n. 43/2019 il quale individua le tempistiche, decorrenti dall'approvazione del Piano degli interventi, per la pubblicazione degli atti sul profilo di committente e la trasmissione degli stessi atti all'ANAC;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 163, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e in conformità all'art. 11, comma 3, del sopra citate disposizioni commissariali di disporre la pubblicazione del presente atto sia sul profilo del committente che sul SITAT ed alla trasmissione all'ANAC della documentazione per i controlli di competenza;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto che l'intervento COD "B2018EOT0306"- Lavori di ripristino di una falda di copertura della cateratta SEREZZA in LOC. San Giovanni alla Vena Comune di Vicopisano", come risulta da Verbale predisposto in data 05/11/2018 , allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (allegato A), è stato avviato in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di approvare il lavori di somma urgenza e la relativa perizia, della quale si allega la Relazione Tecnica (Allegato B) e il cui quadro economico è così riassunto:

A) Importo netto dei lavori	€ 4.594,88
B) Iva 22% sui lavori	<u>€ 1.010,87</u>
Importo netto complessivo in c.t.	€ 5.605,75
3. di dare atto che, relativamente all'intervento di somma urgenza di cui al presente atto, sono individuati:
 - l'Ing. Federico CIONI quale Responsabile Unico del Procedimento;
 - l'Ing. Girolamo MAUCELI quale Direttore dei Lavori;
 - Dott. Santa ELIA e Sonia TRIVELLINI quali collaboratori amministrativi
4. di dare atto che i lavori di somma urgenza (CUP = J81G18000640001 - CIG = 774652175A) di cui alla perizia sopra citata sono stati affidati ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dell'ordine di esecuzione inserito nel verbale di somma urgenza, alla ditta BOLLONI Costruzioni SRL con sede legale in Via Giosuè Carducci n. 64- 56010 San Giuliano Terme – Fraz Ghezzano, Codice Fiscale e P.IVA= 01627060503 (cod. ben 2985), per l'importo di euro

4.594,88 + IVA 22%;

5. di impegnare la somma complessiva di € 5.605,75 a favore della ditta BOLLONI Costruzioni SRL con sede legale in Via Giosuè Carducci n. 64- 56010 San Giuliano Terme – Fraz Ghezzano, Codice Fiscale e P.IVA= 01627060503 (cod. ContSpc..2985) sul capitolo n. 51321 della contabilità speciale n. 6107 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto, sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere
7. di dare atto che i controlli sui requisiti di partecipazione previsti dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 hanno dato esito positivo, come da documentazione conservata agli atti presso l'Ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
8. di dare atto che si provvederà a pubblicare la presente ordinanza sia sul Profilo del Committente della Regione Toscana che sul SITAT ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016;
9. di procedere ai sensi dell'art. 163, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 alla trasmissione all'ANAC per i controlli di competenza;
10. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
ENRICO ROSSI

Il Direttore
Giovanni MASSINI

Il Dirigente
Francesco PISTONE