Sezione: 1
Progressiva: 10.000
Q. Progetto: 130.600



Quote	129.34	130.60	130.60	130.60	130.60	128.35
Parziali	2.52	2.00	2.00	4.51		
Progressiva	0.00	4.52	6.52	8.52	13.03	
Dislivelli	0.00	4.52	6.08	2.00	1.21	2.00	0.00	6.51

Sezione: 2
Progressiva: 200.000
Q. Progetto: 130.600



Quote	129.97	130.60	130.60	130.60		128.69
Parziali	1.27	2.00	2.00	5.13		
Progressiva	0.00	3.27	5.27	7.27	12.40	
Dislivelli	0.00	3.27	2.00	0.67	0.00	2.00	0.00	7.13

Sezione: 3
Progressiva: 400.000
Q. Progetto: 130.600



Quote	129.66	130.60	130.60	130.60		128.02
Parziali	1.87	2.00	2.00	5.15		
Progressiva	0.00	3.87	5.87	7.87	13.02	
Dislivelli	0.00	3.87	2.00	0.96	0.00	2.00	0.00	7.15

Sezione: 4
Progressiva: 600.000
Q. Progetto: 130.600



Quote	129.15	130.60	130.60	130.60		127.65
Parziali	2.89	2.00	2.00	5.87		
Progressiva	0.00	4.89	6.89	8.89	14.76	
Dislivelli	0.00	4.89	2.00	1.45	0.00	2.00	0.00	7.87

Sezione: 5
Progressiva: 800.000
Q. Progetto: 130.600



Quote	128.95	130.60	130.60	130.60		128.00
Parziali	3.27	2.00	2.00	5.20		
Progressiva	0.00	5.27	7.27	9.27	14.47	
Dislivelli	0.00	5.27	2.00	1.72	0.00	2.00	0.00	7.20

Sezione: 6
Progressiva: 1050.000
Q. Progetto: 130.600



Quote	126.86	130.60	130.60	130.60		127.02
Parziali	7.48	2.00	2.00	7.16		
Progressiva	0.00	7.48	9.48	11.48	18.64	
Dislivelli	0.00	7.48	2.00	3.48	0.00	2.00	0.00	7.16

Sezione: 7
Progressiva: 1150.000
Q. Progetto: 130.600



Quote	125.65	125.60	125.60	130.60	130.60	130.60		127.23
Parziali	4.00		10.00	2.00	2.00	6.73		
Progressiva	0.00	16.00	20.00	30.00	32.00	34.00	40.73	
Dislivelli	0.00	16.00	4.00	12.00	0.00	27.20	2.00	8.00	0.00	8.73

Sezione: 8
Progressiva: 1350.000
Q. Progetto: 130.600



Quote	125.07	125.60	125.60	130.60	130.60	130.60		126.02
Parziali	4.00		10.00	2.00	2.00	7.57		
Progressiva	0.00	16.00	20.00	30.00	32.00	34.00	41.57	
Dislivelli	0.00	16.00	4.00	12.00	0.00	25.46	2.00	8.50	0.00	9.62	0.00	9.57

Sezione: 9
Progressiva: 1550.000
Q. Progetto: 130.600



Quote	125.60	125.60	125.60	130.60	130.60	130.60		126.35
Parziali	4.00		10.00	2.00	2.00	8.51		
Progressiva	0.00	16.00	20.00	30.00	32.00	34.00	42.51	
Dislivelli	0.00	16.00	4.00	12.00	0.00	29.80	2.00	8.00	0.00	9.02	0.00	10.51

Sezione: 10
Progressiva: 1750.000
Q. Progetto: 130.600



Quote	124.84	125.60	125.60	130.60	130.60	130.60		125.91
Parziali	1.51	4.00	10.00	2.00	2.00	9.37		
Progressiva	0.00	17.51	21.51	31.51	33.51	35.51	44.88	
Dislivelli	0.00	17.51	3.51	12.00	0.00	34.20	2.00	8.00	0.00	9.37

Sezione: 11
Progressiva: 1950.000
Q. Progetto: 130.600



Quote	124.62	125.60	125.60	130.60	130.60	130.60		125.63
Parziali	1.95	4.00	10.00	2.00	2.00	9.93		
Progressiva	0.00	17.95	21.95	31.95	33.95	35.95	45.88	
Dislivelli	0.00	17.95	4.00	11.31	0.00	29.60	2.00	8.00	0.00	9.88	0.00	11.93

Sezione: 12
Progressiva: 2150.000
Q. Progetto: 130.600



Quote	125.02	125.60	125.60	130.60	130.60	130.60		125.60	125.60	125.11
Parziali	4.00		10.00	2.00	2.00	10.00		4.00		
Progressiva	0.00	17.16	21.16	31.16	33.16	35.16	45.16	49.16	50.68	
Dislivelli	0.00	17.16	4.00	12.00	0.00	29.84	2.00	8.00	0.00	9.84	0.00	10.68	0.00	11.11

Sezione: 13
Progressiva: 2350.000
Q. Progetto: 130.600



Quote	123.31	125.60	125.60	130.60	130.60	130.60		125.60	125.60	125.08
Parziali	4.59	4.00	10.00	2.00	2.00	10.00		4.00	1.04	
Progressiva	0.00	20.59	24.59	28.59	38.59	40.59	42.59	52.59	56.59	57.63
Dislivelli	0.00	20.59	4.00	12.00	0.00	25.12	2.00	8.00	0.00	9.32	0.00	10.59	0.00	10.63	0.00	10.87	0.00	11.04

Sezione: 14
Progressiva: 2550.000
Q. Progetto: 130.600



Quote	124.10	125.60	125.60	130.60	130.60	130.60		125.60	125.60	124.97	
Parziali	2.99	4.00	10.00	2.00	2.00	10.00		4.00	1.26		
Progressiva	0.00	18.99	22.99	26.99	36.99	38.99	40.99	50.99	54.99	56.25	
Dislivelli	0.00	18.99	4.00	12.00	0.00	36.20	2.00	8.00	0.00	9.20	0.00	10.99	0.00	11.26	0.00	11.97	0.00	12.26

Sezione: 15
Progressiva: 2750.000
Q. Progetto: 129.600



Quote	122.92	125.60	125.60	129.69	129.69	129.69		125.60	125.60	124.55	
Parziali	5.35	4.00	8.00	2.00	2.00	8.00		4.00	2.09		
Progressiva	0.00	18.39	22.39	26.39	34.39	36.39	38.39	46.39	50.39	52.48	
Dislivelli	0.00	18.39	4.00	12.00	0.00	33.10	2.00	8.00	0.00	9.10	0.00	10.39	0.00	10.48	0.00	11.10	0.00	11.09

Sezione: 16
Progressiva: 2950.000
Q. Progetto: 130.600



Quote	121.11	125.60	125.60	130.60	130.60	130.60		125.60	125.60	122.39	
Parziali	8.98	4.00	10.00	2.00	2.00	10.00		4.00	6.41		
Progressiva	0.00	24.98	28.98	38.98	42.98	44.98	46.98	56.98	60.98	67.39	
Dislivelli	0.00	24.98	4.00	12.00	0.00	29.52	2.00	8.00	0.00	9.52	0.00	10.98	0.00	11.39	0.00	11.52	0.00	12.39

Sezione: 17
Progressiva: 3100.000
Q. Progetto: 130.600



Quote	124.44	125.60	125.60	130.60	130.60	130.60		125.60	125.60	124.57	
Parziali	2.31	4.00	10.00	2.00	2.00	10.00		4.00	2.07		
Progressiva	0.00	18.31	22.31	26.31	36.31	38.31	40.31	50.31	54.31	56.38	
Dislivelli	0.00	18.31	4.00	12.00	0.00	26.14	2.00	8.00	0.00	9.14	0.00	10.31	0.00	10.38	0.00	11.14	0.00	11.07

COMMISSARIO DI GOVERNO
EX LEGGE 116/2014

CASSA DI ESPANSIONE RESTONE
E SISTEMAZIONE DEL RETICOLO IDRAULICO DI PERTINENZA
STRALCIO N.2

ACCORDO DI PROGRAMMA D.M. N. 550 DEL 25/11/2015

PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. LORENZO CONTI

R.T.I. - Progettazione

Mandataria: HYDEA S.p.A. Via del Rosso Fiorentino, 2g 50142 Firenze Italia

Mandante: West Systems s.r.l. divisione PHYSIS Ingegneria per l'ambiente Viale Donato Giannotti, 24 50126 FI

Mandante: STUDIO TECNICO ASSOCIATO Via G. di Vittorio, 18 50067 - Rignano sull'arno Firenze

Mandante: GEO ECO ENGINEERING Società di Ingegneria s.r.l. Via Andrea del Castagno, 8 50132 - Firenze

Mandante: Arch. RENZO FUNARO Via G. B. Niccolini, 9 50121 Firenze

Consulenti Topografia: Studio Associato Top Via Della Vernetta,73 50063 - Figline Valdarno (FI)

Responsabile delle prestazioni specialistiche: Dott. Ing. STEFANO MONNI

PROGETTISTI: Dott. Ing. STEFANO MONNI (Tecnico Competente in Acustica N.8176 ENTECA); Dott. Ing. DAVID SETTESOLDI; Dott. Ing. LUCIANO MARRADI

Progettazione Architettonica: Dott. Arch. RENZO FUNARO

Elaborato:

CE.02.10

CASSA D'ESPANSIONE
SEZIONI TRASVERSALI ARGINE
1 di 3

SCALA	1:250	VERIFICATO	DATA PRIMA EMISSIONE
		Dott. Ing. S. Monni	MARZO 2019
REVISIONE	DATA	REDATTO	Sistema Qualità certificato da: N. 9175.MYDE per tutti i processi aziendali
A	Marzo 2019	M. Baldini	

nome file: CE0210-11-12_Sezioni trasversali_Rev_A.dwg

COMMESSA: IN052